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DETERMINA A CONTRARRE N. 1602
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-186
Realizzazioni di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole

CIG: Z6835A6132
CUP: D99J21009750006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO I"avviso pubblico prot. 20480 del 20/07/2021 ““Cablaggio strutturato e sicuro all'interno

VISTA

VISTA

degli edifici scolastici” CODICE 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-186 Reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole”;

la candidatura n. 1059739 presentata dal Liceo Romagnosi in data 06-09-2021;

la nota PROT. 0040055 DEL 14/10/2021, con la quale questa Istituzione Scolastica & stata
autorizzata alla realizzazione del progetto Fondi Strutturali Europei—- Programma QOperativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 'apprendimento” 2014-2020. Asse I
- Infrastrutture per Vistruzione — Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) — REACT EU.
Asse V —Priorita d’investimento: 13i — (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” — Obiettivo specifico 13.1: Facilitare
una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato
e sicuro all'interno degli edifici scolastici”

- Mhm A Titolo Progetto | autorizzato | sy
e o , { forpiture | "7

VISTA

VISTO

VISTA

- _ER. Cablaggio strutturato e
. 13‘1'1‘:::; ';:‘:N EN sicuro al’interno degli € 32.434,29 €32.434,29

edifici scolastici

la delibera del Collegio dei Docenti del 11/10/2021, di autorizzazione alla partecipazione
al progetto PON FESR “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”;

la delibera del Consiglio d'Istituto del 16-11-2021 di autorizzazione alla partecipazione
all'Awviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella
didattica e nell'organizzazione;

il decreto n. 3031 del D.S di assunzione formale a bilancio e inserimento nel programma
annuale per l'esercizio finanziaria“Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” del




VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTE

VISTI

RILEVATA

VISTA

RILEVATA

VISTA

CONSIDERATO

finanziamento progetto PON FESR cod. 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-186 “ con codice
13.1.1A-FESRPON-EM-2021-186 ;

il decreto di nomina n. 3281 del 02/12/2021 in qualita di Responsabile unico del
procedimento (R.U.P.) per I'attuazione del Progetto “Reti locali, cablate e wireless, nelle
scuole” con codice 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-186 ;

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «lstruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 cosi come novellato dal Correttivo D.Lg. n.56 del
19 Aprile 2017 (Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), ed in
particolare I'art. 32, comma 2 il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformita ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sul riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 Relativo al
Fondo Sociale Europeo;

la presenza di CONVENZION| CONSIP attive per il servizio /fornitura Reti Locali;

la legge n. 208/2015 all’art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai
servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermo restando gli obblighi i acquisizione
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste I'obbligo i
approvvigionarsi tramite gli strumento di acquisto e di negoziazione messi a disposizione
da CONSIP S.p.A esclusivamente per i beni informatici ma lasciando libere le istituzioni
scolastiche di scegliere quale strumento Consip utilizzare, senza conferire alcuna priorita
convenzioni; VISTO l'art. 46, comma 1 del D.. 129/2018, in base al quale «Per
I'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, [...] ricorrono agli
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip
S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di
contenimento della spesa»;

I'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per I'acquisizione dei
servizifforniture (ex art. 125 del D. Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.);

la Legge 208/2015 art 1 comma 510 e Decreto Mef 28/11/2017;

che la soluzione richiesta dalla scuola non & presente in Convenzione e risponde
maggiormente alle necessita di sicurezza informatica, di gestione accessi alla rete Wireless
dell'Istituto, di monitoraggio e gestione di tutta I'infrastruttura di networking, e permette
di centralizzare sicurezza, networking e wireless in una unica soluzione, oltre che di
risparmiare sui costi di gestione;



PRESO ATTO

RITENUTO

VISTI

VISTO

CONSIDERATA

VISTA

VISTO il

VERIFICATA

PREMESSO

VISTO

Si decreta 'avvio

che VODAFONE ha comunicato a tutte le Amministrazioni pubbliche che la richiesta di
valutazione preliminare comporta un tempo di completamento delle fasi necessarie per
giungere alla sottoscrizione dell’Ordine di Fornitura che va oltre il mese di marzo 2022,
e che le oggettive difficolta di reperimento internazionale delle materie prime e della
componentistica da parte delle aziende produttrici stanno causando ritardi
generalizzati che non permettono di garantire la realizzazione dell'impianto pronto al
collaudo entro il mese di ottobre 2022;
necessario ottimizzare le tempistiche di affidamento dei lavori anche al fine di non dilatare
i tempi di realizzazione del progetto nel rispetto dei vincoli temporali previsti dall’avviso in
oggetto e riportati nella nota autorizzativa del progetto;

gliart. 35 e 36, del D.Lgs 2016, n.50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56;

il DL 76/2020 art. 1 commi 1-3;

I'urgenza di acquisizione del materiale hardware e dei servizi di cui trattasi;

La richiesta di preventivo prot. 1415 del 09/03/2022;
preventivo pervenuto in data assunto a protocollo della scuola n 1585 de| 17/03/2022:

la copertura finanziaria della spesa nel PA 2022;

che in conformita a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilita dei
flussi finanziari, & stato acquisito mediante richiesta all’ ANAC il seguente CIG: Z3835A6132;

il regolamento interministeriale 129/2018;
DECRETA
Art. 1 Oggetto

della procedura di acquisizione diretta dalla ditta EASYTECH S.r.l. Parma deij

prodotti sotto riportati, comprensivi di installazione:

| CODICE | DESCRIZIONE | N. | PREZZO | IMPONIBILE | TOTALE
UNIT. | TOTALE
FG-80F-

BDL-879-60 | Hardware plus

FortiGate 80F [ 1 [€3.852,46 | € 3.852,46 | €4.700,00

24x7 FortiCare e
FortiGuard SMB
| Protection

I = ———
FAP-231F-E | Indoor Wireless 4} 25 | € 360,66 € €9.016,50 | €11.000,00 ‘

AP - Tri radio ‘
(802.11
b/g/n/ac/ax 2x2) J

S—

GPI-130

| 1 Port Gigabit PoE | 25 } €7377 |€184425 |€225000

L |Injector I - 1




FC-10- 24x7 FortiCare 25 | €40,98 | €1.024,50 | €1.250,00
P231F-247- | Contract
02-12

Predisposizione 25 | €163,93 € 4.098,25 € 5.000,00
staffe per Access
Point
Installazione e 1 €2.131,15 | €2.131,15 € 2.600,00
configurazione
sistema

TOTALE | €21.967,11 € 26.800,00

Art. 2 Importo
Limporto  oggetto della fornitura di cui allart. 1 & pari a € 21967.21
(ventunomilanovecentosessantasetta/21), iva esclusa.
La spesa gravera sul capitolo di bilancio A03/03 13.1.1 Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle
scuola piano 1059739 20480/21;
Art. 3 Tempi di esecuzione

La fornitura richiesta dovra essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto.

Art. 4 Responsabile Unico del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento & il Dirigente Scolastico

Pier Paolo Eramo

Il Dirig colastico

Pi Palm



